COMUNE DI VISTRORIO

(Città metropolitana di Torino)

REGIONE PIEMONTE

BANDO PARCO PROGETTI 2012-13-14 EDILIZIA SCOLASTICA

Per la concessione di contributi per interventi edilizi su edifici scolastici di proprietà di ente pubblico sede di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado statali e non statali paritarie

PROGETTO ESECUTIVO

"LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE"

Progettista: Arch. Pier Gianni BROGLIA

Collaborazione: Arch. Monica GRAZIANO

Arch. Ivan BORGHESI Arch. Mauro CERUTTI Ing. Maria URZIA

ALLEGATO 2

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

COMUNE DI VISTRORIO

Città Metropolitana di Torino REGIONE PIEMONTE

BANDO PARCO PROGETTI 2012-13-14 EDILIZIA SCOLASTICA

Per la concessione di contributi per interventi edilizi su edifici scolastici di proprietà di ente pubblico sede di scuole dell'infanzia,

primaria e secondaria di I° grado statali e non statali paritarie

LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO - GENERALE - "1"

Finanziamento complessivo Euro 360,000.00

| | COMPARTO A - SERVO SCALA | | | |
|----------------|---|------|-----------|--|
| | IMPORTI A BASE D'ASTA | | | |
| Α | IMPORTO LAVORI OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE | Euro | 24,000.00 | |
| В | ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA | Euro | 200.00 | |
| C | IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA + ONERI PER LA SICUREZZA (A + B) | Euro | 24,200.00 | |
| D | IVA SUI LAVORI E ONERI SICUREZZA 4 % | Euro | 968.00 | |
| E | TOTALE | Euro | 25,168.00 | |
| SPESE TECNICHE | | | | |
| F | SPESE TECNICHE | Euro | 1,000.00 | |
| r | (Progettazione - Direzione Lavori - Progettazione impiantistica) | | | |
| G | SPESE TECNICHE sicurezza | Euro | 500.00 | |
| G | (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) | | | |
| Н | TOTALE SPESE TECNICHE (F + G) | Euro | 1,500.00 | |
| I | CONTRIBUTO C.N.P.A.I.A. su spese tecniche - 4 % di H | Euro | 60.00 | |
| L | I.V.A. su spese tecniche e contributo - 22 % di: H + I | Euro | 343.20 | |
| M | TOTALE SPESE TECNICHE $(H+I+L)$ | Euro | 1,903.20 | |
| | ALTRE SPESE | | | |
| N .T | FONDO PER RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | F | 06.00 | |
| N | ART. 31 D. LGS n. 50 del 18 aprile 2016 - 0,4 % del 2% dell'IMPORTO A BASE D'ASTA | Euro | 96.80 | |
| 0 | ARROTONDAMENTO | Euro | 2.00 | |
| | TOTALE COMPARTO A - SERVO SCALA (E + M + N + H) | Euro | 27,170.00 | |

| | COMPARTO B - RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI | | | |
|----------------|---|------|-----------|--|
| | | | | |
| | IMPORTI A BASE D'ASTA | | | |
| A | IMPORTO LAVORI OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE | Euro | 19,300.00 | |
| B | ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA | Euro | 200.00 | |
| C | IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA + ONERI PER LA SICUREZZA (A + B) | Euro | 19,500.00 | |
| D | IVA SUI LAVORI E ONERI SICUREZZA 10 % | Euro | 1,950.00 | |
| E | TOTALE | Euro | 21,450.00 | |
| SPESE TECNICHE | | | | |
| т. | SPESE TECNICHE | Euro | 1,000.00 | |
| F | (Progettazione - Direzione Lavori - Progettazione impiantistica) | | | |
| G | SPESE TECNICHE sicurezza | Euro | 500.00 | |
| G | (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) | | | |
| H | TOTALE SPESE TECNICHE $(F + G)$ | Euro | 1,500.00 | |
| I | CONTRIBUTO C.N.P.A.I.A. su spese tecniche - 4 % di H | Euro | 60.00 | |
| L | I.V.A. su spese tecniche e contributo - 22% di: H + I | Euro | 343.20 | |
| M | TOTALE SPESE TECNICHE $(H+I+L)$ | Euro | 1,903.20 | |
| ALTRE SPESE | | | | |
| NI | FONDO PER RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Euro | 78.00 | |
| N | ART. 31 D. LGS n. 50 del 18 aprile 2016 - 0,4 % del 2% dell'IMPORTO A BASE D'ASTA | | | |
| 0 | ARROTONDAMENTO | Euro | 3.80 | |
| | TOTALE COMPARTO B - RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI (E + M + N + H) | Euro | 23,435.00 | |

| | COMPARTO C - AMPLIAMENTO SCUOLA | | |
|---|---|------|---|
| | IMPORTI A BASE D'ASTA | | |
| A | IMPORTO LAVORI OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE | Euro | 233,800.00 |
| В | ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA | Euro | 12,550.00 |
| C | IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA + ONERI PER LA SICUREZZA (A + B) | Euro | 246,350.00 |
| D | IVA SUI LAVORI E ONERI SICUREZZA 10 % | Euro | 24,635.00 |
| E | TOTALE | Euro | 270,985.00 |
| | SPESE TECNICHE | | |
| F | SPESE TECNICHE adeguamento strutturale | г | 5 000 00 |
| ľ | (Progettazione - Direzione Lavori) | Euro | 5,800.00 |
| G | SPESE TECNICHE ampliamento e riqualificazione servizi igienici | Euro | 17,900.00 |
| G | (Progettazione - Direzione Lavori - Progettazione impiantistica) | Euro | |
| н | SPESE TECNICHE sicurezza | Euro | 4,400.00 |
| п | (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) | Euro | |
| Ι | TOTALE SPESE TECNICHE $(F + G + H)$ | Euro | 28,100.00 |
| L | CONTRIBUTO C.N.P.A.I.A. su spese tecniche - 4 % di I | Euro | 1,124.00 |
| M | I.V.A. su spese tecniche e contributo - 22 % di: I + L | Euro | 6,429.28 |
| N | TOTALE SPESE TECNICHE $(I + L + M)$ | Euro | 35,653.28 |
| | ALTRE SPESE | | |
| 0 | FONDO PER RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Euro | 985.40 |
| U | ART. 31 D. LGS n. 50 del 18 aprile 2016 - 0,4 % del 2% dell'IMPORTO A BASE D'ASTA | | |
| P | COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI (Comprensivo oneri fiscali) | Euro | 1,200.00 |
| | Importo per contributo ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) | Euro | 225.00 |
| Q | Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016 | | |
| R | Importo per contributo CUC (Centrale Unica di Committenza) | Euro | 300.00 |
| S | ARROTONDAMENTO | Euro | 46.32 |
| | TOTALE COMPARTO C - AMPLIAMENTO SCUOLA $(E + N + O + P + Q + R + S)$ | Euro | 309,395.00 |
| | | | , |

 ${\bf TOTALE\ FINANZIAMENTO\ } (comparto\ A + comparto\ B + comparto\ C)$

360,000.00

Euro

QUADRO ECONOMICO - GENERALE - "2"

| | Finanziamento complessivo | Euro | 360,000.00 |
|-----------------|--|--------------|-------------------------|
| | IMPORTI A BASE D'ASTA | | |
| | COMPARTO A - SERVO SCALA | | |
| A | IMPORTO LAVORI OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE | Euro | 24,000.00 |
| В | ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA | Euro | 200.00 |
| С | IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA + ONERI PER LA SICUREZZA (A + B) COMPARTO B - RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI | Euro | 24,200.00 |
| D | IMPORTO LAVORI OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE | Euro | 19,300.00 |
| E | ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA | Euro | 200.00 |
| F | IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA + ONERI PER LA SICUREZZA (D + E) | Euro | 19,500.00 |
| | COMPARTO C - AMPLIAMENTO SCUOLA | | |
| G H | IMPORTO LAVORI OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA | Euro Euro | 233,800.00 12,550.00 |
| I | IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA + ONERI PER LA SICUREZZA (G + H) | Euro | 246,350.00 |
| L | TOTALE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE (A + D + G) | Euro | 277,100.00 |
| M | TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (B + E + H) | Euro | 12,950.00 |
| N | TOTALE COMPLESSIVO IMPORTO LAVORI (L + M) | Euro | 290,050.00 |
| | SPESE A DISPOSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| | PER IVA SUI LAVORI E ONERI SICUREZZA | | |
| A | PER IVA SUI LAVORI E ONERI SICUREZZA COMPARTO A - 4 % | | 968.00 |
| B | PER IVA SUI LAVORI E ONERI SICUREZZA COMPARTO B - 10 % PER IVA SUI LAVORI E ONERI SICUREZZA COMPARTO C - 10 % | Euro Euro | 1,950.00 24,635.00 |
| D | TOTALE IVA (A + B + C) | Euro | 27,553.00 |
| | PER SPESE TECNICHE | Line | 27,000.00 |
| | COMPARTO A - SERVO SCALA | | |
| | SPESE TECNICHE | | |
| E | (Progettazione - Direzione Lavori - Progettazione impiantistica) | Euro | 1,000.00 |
| F | SPESE TECNICHE sicurezza | Euro | 500.00 |
| G | (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) TOTALE SPESE TECNICHE (E + F) | Euro | 1,500.00 |
| Н | CONTRIBUTO C.N.P.A.I.A. su spese tecniche - 4 % di G | Euro | 60.00 |
| I | I.V.A. su spese tecniche e contributo - 22 % di: G +H | Euro | 343.20 |
| J | TOTALE SPESE TECNICHE (G+ H + I) | Euro | 1,903.20 |
| | COMPARTO B - RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI | | |
| K | SPESE TECNICHE (Progettazione - Direzione Lavori - Progettazione impiantistica) | Euro | 1,000.00 |
| _ | SPESE TECNICHE sicurezza | Euro | 500.00 |
| L | (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) | Euro | |
| M N | TOTALE SPESE TECNICHE (K + L) CONTRIBUTO C.N.P.A.I.A. su spese tecniche - 4 % di M | Euro Euro | 1,500.00 60.00 |
| 0 | I.V.A. su spese tecniche e contributo - 22 % di: M + N | Euro | 343.20 |
| P | TOTALE SPESE TECNICHE (M+ N + O) | Euro | 1,903.20 |
| | COMPARTO C - AMPLIAMENTO SCUOLA | | |
| Q | SPESE TECNICHE adeguamento strutturale | Euro | 5,800.00 |
| | (Progettazione - Direzione Lavori) SPESE TECNICHE ampliamento e riqualificazione servizi igienici | | |
| R | (Progettazione - Direzione Lavori - Progettazione impiantistica) | Euro | 17,900.00 |
| S | SPESE TECNICHE sicurezza | Euro | 4,400.00 |
| T | (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) TOTALE SPESE TECNICHE (Q + R + S) | Euro | 28,100.00 |
| U | CONTRIBUTO C.N.P.A.I.A. su spese tecniche - 4 % di T | Euro | 1,124.00 |
| V | I.V.A. su spese tecniche e contributo - 22 % di: T + U | Euro | 6,429.28 |
| W | TOTALE SPESE TECNICHE (T + U + V) | Euro | 35,653.28 |
| | TOTALE SPESE TECNICHE (J + P + W) | Euro | 39,459.68 |
| | PER ALTRE SPESE | | |
| | FONDO PER RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ART. 31 D. LGS n. 50 del 18 aprile 2016 - 0,4 % del 2% dell'IMPORTO A BASE D'ASTA | Euro | 1,160.20 |
| | COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI (Comprensivo oneri fiscali) | Euro | 1,200.00 |
| | Importo per contributo ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) | Euro | 225.00 |
| $\vdash \vdash$ | Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016 Importo per contributo CUC (Centrale Unica di Committenza) | Euro | 300.00 |
| \vdash | ARROTONDAMENTI / IMPREVISTI | Euro | 52.12 |
| | TOTALE FINANZIAMENTO (comparto A + comparto B + comparto C) | Euro | 360,000.00 |
| | TOTALE FINANZIAMENTO (comparto A + comparto B + comparto C) | Euro | 300,000.00 |